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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA 
 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna projektowo – kosztorysowa na 
przebudowę chodnika przy ulicy Głównej w Nowej Wiosce. Całkowita długość przebudowywanego 
chodnika wynosi 425,25 m. 
 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa pomiędzy Gminą Krzyżanowice, a Pracownią Projektową ARCHIDOM na 
opracowanie powyższej dokumentacji. 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:1000. 
• Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona w miesiącu czerwcu 2007 r. 
• Własne pomiary geodezyjne. 
• Uzgodnienia branżowe. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                     

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r.                     
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dziennik Ustaw R. P. z 2002 r. nr 170 poz. 1393 
z późn. zm.). 

• Polskie i Branżowe Normy w zakresie dotyczącym niniejszego opracowania. 
 
 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Objęty przebudową chodnik zlokalizowany jest na ulicach Głównej i Cegielnianej w Nowej 
Wiosce. Stan techniczny oraz rodzaj nawierzchni, kwalifikuje chodnik do gruntownej przebudowy. 
Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie wszystkich jego odcinków do uzyskania jednolitych 
standardów. (Rys. Nr 2 – Plan sytuacyjno – wysokościowy, geometria). 

 
Wszystkie zdatne do powtórnego wykorzystania materiały budowlane, pozyskane w wyniku 

rozbiórek nawierzchni, takie jak krawężniki, bruk kamienny, kształtka betonowa, należy bezwzględnie 
odzyskać i dostarczyć w miejsce wskazane przez inwestora, bądź wykorzystać powtórnie na budowie. 
Na każdorazowe wykorzystanie materiałów odzyskanych należy uzyskać zgodę inwestora. 

Opłata za składowanie i utylizację wytworzonych odpadów należy do wykonawcy. 
 

W oparciu o wywiad branżowy pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowano: 
• sieć gazową rozdzielczą niskoprężną, 
• sieć teletechniczną napowietrzną Telekomunikacji Polskiej S.A., 
• kanalizację, 
• sieć wodociągową, 
• energetyczną napowietrzną sieć kablową nn.  
 

 
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
Przyjęto następujące parametry techniczne dla chodnika : 

• drogi gminne klasy D ; 
• przekrój jednospadowy 2,0% ; 
• szerokość przebudowywanego chodnika : 1,50 – 2,00 m . 

 
Przy projektowaniu wykorzystano tylko i wyłącznie istniejący teren pasów drogowych. Nie zachodzi 
zatem potrzeba wywłaszczenia gruntów.  
 
Zaprojektowany po stronie jezdni krawężnik drogowy betonowy 15×30x100, należy wbudować na ławie 
betonowej (B-20) z oporem na mokro. Standardowa wysokość krawężnika względem przekładanego 
ścieku wynosi 6 cm, a na wjazdach 3 cm. Obniżenie wysokości krawężnika należy wykonać skosem na 
długości 1,0 m.  
Przestrzeń pomiędzy krawężnikiem a konstrukcją studzienki ściekowej należy uszczelnić bitumiczną 
masą zalewową. 
 
Dla potrzeb właściwego ukształtowania nawierzchni i prawidłowego jej odwodnienia w projekcie 
przyjęto wykonanie przekładki istniejącego wodościeku przykrawężnikowego, układanego na zaprawie 
cementowo – piaskowej na mokro.  
Wodościek zostanie powtórnie wykonany z odzyskanej kostki kamiennej.  
 
CHODNIK 
 
Zaprojektowano do wykonania przebudowę chodnika przy jezdniach: 

• ul. Cegielnianej  – na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Głównej, 
• ul. Głównej – na odcinku od ul. Cegielnianej do posesji nr 33. 

Całkowita długość chodników wynosi 425,25 m 
 
ZJAZDY 
 
Projektowane do przebudowy zjazdy zlokalizowano w: 

• Z1 – KM 0+024,40 (szerokość 3,5m x długość 2,2m); 
• Z2 – KM 0+042,00 (4,0 x 2,1); 
• Z3 – KM 0+071,60 (3,5 x 2,8); 
• Z4 – KM 0+080,70 (5,5 x 2,8); 
• Z5 – KM 0+107,40 (5,5 x 2,7); 
• Z6 – KM 0+132,60 (5,5 x 2,8); 
• Z7 – KM 0+150,70 (5,5 x 3,2); 
• Z8 – KM 0+181,80 (5,0 x 3,3); 
• Z9 – KM 0+193,70 (5,6 x 3,4); 
• Z10 – KM 0+211,40 (9,0 x 2,0); 
• Z11 – KM 0+243,70 (5,2 x 3,7); 
• Z12 – KM 0+255,60 (5,5 x 3,4); 
• Z13 – KM 0+269,40 (4,7 x 3,3); 
• Z14 – KM 0+306,20 (5,5 x 3,1); 
• Z15 – KM 0+338,30 (4,5 x 3,0); 
• Z16 – KM 0+348,70 (pozostawić bez zmian); 
• Z17 – KM 0+361,50 (5,8 x 3,5); 
• Z18 – KM 0+383,20 (pozostawić bez zmian); 
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• Z19 – KM 0+399,80 (pozostawić bez zmian); 
• Z20 – KM 0+423,25 (4,0 x 4,0). 

 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
Przyjęto konstrukcję nawierzchni chodników:  

• warstwa ścieralna z kształtki betonowej brukowej grubości 8 cm w kolorze szarym, 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 5 cm,  
• podbudowa z tłucznia kamiennego (naturalnego) 0-63 stabilizowanego mechanicznie, grubości 

warstwy 15 cm, 
• warstwa odsączająca z piasku 0-2 grubości 10 cm. 

 
Przyjęto konstrukcję nawierzchni wjazdów:  

• warstwa ścieralna z kształtki betonowej brukowej grubości 8 cm w kolorze czerwonym, 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 5 cm,  
• podbudowa z tłucznia kamiennego (naturalnego) 0-63 stabilizowanego mechanicznie, grubości 

warstwy 15 cm, 
• warstwa odsączająca z piasku 0-2 grubości 10 cm. 

 
Zniszczone w wyniku prowadzonych prac budowlanych trawiaste pobocza, należy odtworzyć poprzez 
obsianie ich trawą na oczyszczonym z gruzu i przygotowanym podłożu – warstwa urodzajnego humusu 
grubości ok. 10 cm. 
 
 
NIWELETA 
 
Profil podłużny (Rys. Nr 3) opracowano w oparciu o pomiary wysokościowe. Rzędne niwelety 
krawężnika ściśle dostosowano do istniejących zjazdów, warunków terenowych i spadków podłużnych 
terenu - jezdni.  
 
 
ODWODNIENIE  
 
Wody opadowe z chodnika zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez 
projektowane do przebudowy elementy kanalizacji deszczowej: studzienki ściekowe, przykanaliki oraz 
studnie rewizyjne. Przewidziano do wykonania 6 studni rewizyjnych, z kręgów betonowych Ø 1000. 
Studnie rewizyjne wraz studzienkami ściekowymi, do przebudowy na ul. Głównej, zaprojektowano: 

• ks1 – KM 0+055,60; 
• ks2 – KM 0+062,50; 
• ks3 – KM 0+085,00; 
• ks4 – KM 0+105,00; 
• ks5 – KM 0+143,00; 
• ks6 – KM 0+211,00; 
• ks7 – KM 0+259,00. 

Projektowane do przebudowy przykanaliki należy układać na podsypce piaskowej i obsypać 20 cm 
warstwą dobrze ubitego piasku nad wierzch rury. Wykop ponad rurami w całości wypełnić kruszywem 
naturalnym – pospółką, a następnie zagęścić do ID=0,97. 
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Studzienki ściekowe Ø 500 z osadnikiem i koszem wybieralnym zostaną podłączone za pośrednictwem 
przykanalików do studni rewizyjnych. Poszczególne kratki podłączono przykanalikami z rur PCV Ø 200, 
ułożonymi ze spadkiem i=1,0% do następujących studni: 

• ks2 – Sr2, L przykanalika = 1,0 m; 
• ks3 – Sr3, L przykanalika = 1,0 m; 
• ks4 – Sr4, L przykanalika = 1,0 m; 
• ks5 – Sr5, L przykanalika = 1,0 m; 
• ks6 – Sr6, L przykanalika = 1,0 m; 
• ks7 – Sr7, L przykanalika = 0,5 m. 
 

 
NAWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 
 
Do pomiarów wysokościowych w terenie wykorzystano reper państwowy:  

• Reper ścienny nr 33-61 – H=228,452 m. – Nowa Wioska, ul. Główna, budynek nr 13 – remiza 
strażacka. 

 
 
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 
 

Projektowana organizacja ruchu na czas trwania robót budowlanych na rozpatrywanym 
odcinku drogi, ma za zadanie zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa zarówno dla ruchu 
drogowego, jak i dla robotników wykonujących prace budowlane.  
 
Jako priorytet przyjęto zaprojektowanie takiego oznakowania na czas trwania robót, które umożliwi 
prowadzenie prac budowlanych przy minimalnym poziomie utrudnień w ruchu drogowym. Efekt ten 
winien być osiągnięty przez minimalizację zajęcia jezdni drogi gminnej.  
Charakter prac budowlanych – brukarskich, umożliwia prowadzenie wielu prac bez użycia ciężkiego 
sprzętu budowlanego.  
 
Realizację przebudowy chodników na ul. Głównej podzielono na 4 następujące etapy: 

• I etap – ul. Cegielniana od ul. Młodzieżowej do ul. Głównej o długości ok. 60 m, 
• II etap – ul. Główna od ul. Cegielnianej do posesji nr 24 o długości ok. 180 m, 
• III etap – ul. Główna od posesji nr 24 do posesji nr 33 o długości ok. 190 m. 

Realizacja wyżej opisanych etapów może być prowadzona w dowolnej, ustalonej przez inwestora 
kolejności.  
 
Oznakowanie drogowe uwzględniające maksymalne zajęcie pasa jezdni o szerokości do 1 m. 

W zależności od warunków terenowych, w odległości około 100 - 80 m od planowanego zajęcia 
terenu, na obu dojazdach należy ustawić na jednym słupku oznakowanie ostrzegawcze znakami           
A – 14 „roboty na drodze” oraz odpowiednio znaki  A – 12b lub A – 12c „zwężenie jezdni – 
prawostronne lub lewostronne”. 
Następnie, w zależności od warunków terenowych w odległości około 50 - 40 m, należy ustawić znaki 
zakazu B – 33 „ograniczenie prędkości do 30 km/h” – w szczególności dotyczy ul. Głównej.   
 
Następnie, na zawężanym pasie ruchu przed zajęciem terenu w odległości do 5 m, należy ustawić 
tablicę prowadzącą ciągłą w lewo U – 3d, a na niej znak B – 41 „zakaz ruchu pieszych” z tabliczką 
treści „Przejście drugą stroną ulicy”. Dodatkowo na krawędzi tablicy U – 3d po stronie jezdni, należy 
zamontować ostrzegawcze światło błyskowe w kolorze żółtym. Wzdłuż krawędzi jezdni w odstępach co 
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10 m, należy ustawić tablice kierujące U – 21b. Tablice winny być tak ustawione, aby podczas trwania 
robót nie zawężały pasa jezdni więcej niż 1,00 m.  
 
Uwaga: 
Po zakończeniu dnia pracy należy przesunąć tablice do krawędzi jezdni tak, aby zawężenie było jak 
najmniejsze.  
 
Jako uzupełnienie oznakowania terenu zajęcia należy wykonać zabezpieczające wygrodzenie taśmami 
ostrzegawczymi w kolorze biało – czerwonym U – 22.  
Oznakowanie pionowe wlotów na drogi podporządkowane pozostanie bez zmian. 
 
Zestawienie wymaganego oznakowania pionowego. 
 

Ilość Lp Znak I etap II etap III etap 
1 A – 12b 2 1 1 
2 A – 12c 3 1 1 
3 A – 14 5 4 4 
4 B – 33 „30” 2 2 2 
5 B – 41 2 2 2 
6 U – 3d 1 1 1 
7 U – 20b 1 1 1 
8 U – 21b 6 18 19 
9 Światło ostrzegawcze 1 1 1 

10 Tabliczka „Przejście drugą stroną 
ulicy” 2 2 2 

 
 
WYMOGI JAKOŚCIOWE ROBÓT 
 

Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami, a w szczególności z załączoną do niniejszego 
opracowania specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz informacją bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy realizować zgodnie z zasadami pracy                  
w obrębie pasa drogowego i oznakowanych zgodnie z opisaną w niniejszym opisie organizacją ruchu 
drogowego na czas prowadzenia robót.  

Wykonawca podczas prowadzenia robót, winien w miarę możliwości zapewnić stały dojazd do 
istniejących posesji. Konieczne nakłady na roboty związane z zapewnieniem stałego dojazdu, 
wykonawca powinien uwzględnić w kosztach budowy i zaliczyć w poczet kosztów własnych podczas 
realizacji inwestycji na etapie składania oferty. Żadne koszty dodatkowe, które wynikną podczas 
budowy drogi nie będą obciążać inwestora ponad ryczałtową wartość kontraktu. 

Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar 
kontrolny i powykonawczy należy zlecić uprawnionym jednostkom służby geodezyjnej. 
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Informacja BIOZ 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce. 
Przebudowa polega na wykonaniu przebudowy konstrukcji chodników wraz z ich odwodnieniem. 
 
 

2. Kolejność realizacji wykonywanych robót. 
 

a. Zagospodarowanie placu budowy. 
b. Roboty rozbiórkowe. 
c. Roboty ziemne. 
d. Roboty budowlane związane z wykonywaniem podbudowy. 
e. Roboty budowlane związane z wykonywaniem nawierzchni. 
f. Roboty wykończeniowe i porządkowe. 
g. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa              
i zdrowia ludzi. 

 
Nie występują. 
 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 
 
Zagospodarowanie placu budowy. 

 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,                                     
a dwukierunkowego 1,50 m. 
 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji                   
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

• elektroenergetyczne, 
• gazowe, 
• telekomunikacyjne, 
• ciepłownicze, 
• wodociągowe, 
• kanalizacyjne, 
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powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dala osób niezatrudnionych przy takich 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopu. 
 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopu powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 

• roboty ziemne są w gruncie nawodnionym, 
• teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
• grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
• wykopu dokonuje się na terenie osuwiskowym, 
• głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście)do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych, nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 
 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. Zagrożenia występujące przy 
wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
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• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone                
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję 
obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 

• zadaszone i zabezpieczone, 
• osłonięte w okresie zimowym. 

 
 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkami lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 
lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiska pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym                 
z wykonywania robót budowlanych. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

• Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
a. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 
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b. niewłaściwe polecenia przełożonych; 
c. brak nadzoru; 
d. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 
e. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 
f. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii; 
g. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

• Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
a. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 
b. nieodpowiednie przejścia i dojścia; 
c. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór, 

 
Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:  

• Niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
a. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia; 
b. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 
c. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 
d. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 
e. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
a. zastosowanie materiałów zastępczych; 
b. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

• wady materiałów czynnika materialnego: 
a. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
a. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego; 
b. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego; 
c. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa             
i higieny pracy; 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie               
z przeznaczeniem; 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi  z warunkami środowiska pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,               
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie                             
z przeznaczeniem. 

 
Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku              
pracy, 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenie podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  
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• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych                   
i uciążliwych; 

• zapewnić likwidację zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
zastosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia.   
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek                           
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 

7. Przepisy związane. 
 

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póżn. zm.). 
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.). 
c) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.). 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 

e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegól- nych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285). 

f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287).  

g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288). 

h) Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej  do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290). 

i) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków                 
i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278). 

j) Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.). 

k) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa                
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263). 

l) Rozporządzenie rady ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1021). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                    
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA PRZY ULICY GŁÓWNEJ W NOWEJ WIOSCE 

16 

 
 
 
 
 

UZGODNIENIA 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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